

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga bagi kerja-kerja Menaik Taraf Bilik Kawalan CCTV, Bilik Server, Bilik ICT Dan Kerja Berkaitan Di Majlis Perbandaran Kubang Pasu, Mp Kubang Pasu.

LOKASI :

Majlis Perbandaran Kubang Pasu, 06000, Jitra, Kedah. (N6.300384, E100.421843)

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

- a) Penyediaan Insuran Kerja, Insuran Tanggungan Awam & Insuran Pampasan Pekerja.

2. MENAIK TARAF BILIK KAWALAN CCTV, BILIK SERVER DAN BILIK ICT DAN KERJA BERKAITAN

Menaik taraf bilik kawalan cctv, bilik server dan bilik ict yang meliputi spesifikasi berikut :


- a) Kerja-kerja meroboh/menanggal tambahan sedia ada, dinding partition , siling gantung dan kerja-kerja.
- b) Kerja-kerja memasang siling jenis lepagelas (plastered ceiling) jenis customized mengikut arahan/ kelulusan di dalam bilik kawalan cctv, bilik server dan bilik ict.
- c) Kerja-kerja berkenaan dinding bilik termasuk kerja ikatan bata, melepap, kemas cat , pemasangan fluted panel, pemasangan marble sheet wallpanel dan lain-lain kerja yang berkaitan.
- d) Kerja-kerja pemasangan pintu jenis solid door , pintu jenis customized plywood, pintu kaca dan lain-lain kerja yang berkaitan.
- e) Membina built in kabinet di dinding bilik kawalan cctv mengikut arahan/kelulusan.
- f) Kerja-kerja melantai konkrit pada lantai sedia ada termasuk kemas jubin lantai.
- g) Kerja-kerja memasang karpet lantai di dalam bilik kawalan cctv, bilik ict dan ruang makan
- h) Kerja-kerja membina dinding ruang makan baru dengan memasang cermin jenis tempered glass termasuk pintu kaca tempered glass .
- i) Membina awning baru jenis C roof awning beserta tiang dan kemas siling jenis pvc ceiling.
- j) Membina dinding dekoratif ke ruang makan mengikut arahan/kelulusan.
- k) Kerja-kerja elektrik seperti pemasangan pendingin hawa, pemasangan face ID lampu Led downlight, soket jenis concealed di dalam dinding @ lantai, service box raise floor , control panel box ,penyusunan kabel, pemindahan rack server dan lain-lain kerja yang berkaitan.
- l) Lain-lain kerja yang berkaitan.

MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

3. GAMBAR TAPAK (BILIK ICT)




MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

- 4. GAMBAR TAPAK (SETOR SEDIA ADA UNTUK CADANGAN UBAHSUAI MENJADI BILIK SERVER)**





MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025


- 5. GAMBAR TAPAK (BILIK SERVER SEDIA ADA UNTUK CADANGAN UBAHSUAI MENJADI BILIK KAWALAN CCTV)**



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025





MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025



GAMBARAN CADANGAN MENAIKTARAF BILIK SERVER KE BILIK KAWALAN CCTV



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

6. GAMBAR TAPAK (LALUAN KE RUANG MAKAN)




MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

GAMBARAN CADANGAN MENAIKTARAF LALUAN KE RUANG MAKAN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

- 7. GAMBAR TAPAK (BALKONI SEDIA ADA UNTUK CADANGAN UBAHSUAI MENJADI TAMBAHAN RUANG MAKAN DAN AWNING BARU)**



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

GAMBARAN CADANGAN MENAIKTARAF BALKONI DAN TAMBAHAN RUANG MAKAN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH
PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH(K)/23/2025

BERTARIKH 25 NOVEMBER 2025

9. LAYOUT TAPAK

Lokasi Tapak :

Majlis Perbandaran Kubang Pasu, 06000, Jitra, Kedah. (N6.300384, E100.421843)



Petunjuk:



**Kawasan dalaman Majlis
Perbandaran Kubang Pasu .
ARAS 2.**