MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

BUTIRAN TAWARAN :

Sebut harga Kerja-Kerja Mengecat Lot Parkir Dan Kerja Berkaitan Di Daerah Kubang Pasu, Majlis Perbandaran Kubang Pasu.

LOKASI :

Sekitar Daerah Kubang Pasu

KOMPONEN / SKOP KERJA :

1. KERJA AWALAN

a) Penyediaan Insuran Kerja, Insuran Tanggungan Awam & Insuran Pampasan Pekerja.

2. MENGECAT LOT PARKING

Skop kerja utama yang terlibat adalah seperti berikut :

a) Menyedia dan menyapu cat garisan jalan jenis ‘reflective thermoplastic menggunakan jentera/mesin saiz 2.5m lebar x 5m panjang x 100mm lebar x 3mm tebal dibina dengan 90°.

b) Menyedia dan menyapu cat garisan jalan jenis ‘reflective thermoplastic menggunakan jentera/mesin saiz 2.5m lebar x 5m panjang x 100mm lebar x 3mm tebal dibina dengan 45°.

c) Menyedia dan menyapu cat garisan jalan jenis ‘reflective thermoplastic menggunakan jentera/mesin saiz 2.5m lebar x 6m panjang x 100mm lebar x 3mm tebal dibina secara sisi.

d) Menyedia dan menyapu cat garisan jalan jenis ‘reflective thermoplastic menggunakan jentera/mesin saiz 1.0m lebar x 2.0m panjang x 100mm lebar x 3mm tebal dibina secara 90°..

e) Kerja-kerja mengecat petak parking kenderaan (LOGO OKU) menggunakan 2 lapisan epoxy road line paint (warna biru).

f) Kerja-kerja turapan jalan

g) Pemasangan papan tanda parking berkupon

h) Kerja-kerja membaiki papan tanda parking berkupon lama.

i) Lain-lain kerja berkaitan.

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

3. GAMBAR TAPAK

TAMAN TENGKU SARINA



TAMAN TENGKU MAHERAN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN DESA DAMAI



TAMAN IHSAN



NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN PASU



BSN CHANGLUN



NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN UTARA, CHANGLUN



KFC, CHANGLUN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN TEJA, CHANGLUN



TAMAN SERAYA, CHANGLUN



NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN SINARAN JAYA



ARKED KERPAN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN KERUING



TAMAN SINARAN INDAH



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

C-MART CHANGLUN



TAMAN BAWAL



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

PEKAN JITRA 2 (KAWASAN BANK RAKYAT)



4. LAYOUT TAPAK

Lokasi Tapak :
Sekitar Daerah Kubang Pasu

TAMAN TUNGKU SARINA



TAMAN MAHERAN




MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN DESA DAMAI



TAMAN IHSAN




MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN PASU



BSN CHANGLUN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH


PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN UTARA, CHANGLUN



KFC CHANGLUN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN TEJA, CHANGLUN



TAMAN SERAYA, CHANGLUN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN SINARAN JAYA



TAMAN BAWAL



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN KERUING



TAMAN SINARAN INDAH



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH


PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

ARKED KERPAN



C-MART CHANGLUN



MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH


PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

PEKAN JITRA 2 (KAWASAN BANK)



KFC, CHANGLUN




MAJLIS PERBANDARAN KUBANG PASU, KEDAH

PROJECT BRIEF

NO. SEBUTHARGA : MPKP/SH/29/2026 **BERTARIKH : 27 OKTOBER 2026**

TAMAN KERUING



Petunjuk:	
	Kawasan tapak mengecat lot parking.
	Kawasan tapak turapan premix.